C O M U N E D I
P O N Z A N O V E N E T O

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it – PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

DETERMINA N. 318 DEL 06/06/2024

6^ AREA - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PONZANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2026 - CIG B15D95444E. AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA 6 ^
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – PROTEZIONE CIVILE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

Richiamata la deliberazione n. 3 del 09/01/2024, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili di Area la gestione delle risorse finanziare individuate nei capitoli di spesa e di entrata del bilancio di previsione 2024-2026;

Visto il decreto del Sindaco n. 9 del 12/5/2023, con il quale si individua nella persona dell'Arch. Cenedese Federico il Responsabile della 6^ Area “Lavori Pubblici – Manutenzioni – Protezione Civile”;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la Determinazione n. 238 del 19/04/2024 con la quale è stato disposto, tra l'altro:

- di indire una procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs.n. 36/2023 per l'affidamento dell’appalto del servizio di Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili di proprietà del Comune di Ponzano Veneto per l’importo stimato a base di gara relativo al periodo certo iniziale di 2 (due) anni, con decorrenza dal 01/07/2024 al 30/06/2026, di Euro 144.573,82 IVA esclusa, di cui Euro 439,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- di riservare la partecipazione alal procedura di gara a Cooperative Sociali di tipo B, ai sensi della L. 381/91 e della L.R. n. 23/2006 / DGR Veneto n. 4189/2007;
- di procedere all’aggiudicazione a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara;

- di riservarsi la facoltà la facoltà di apportare le seguenti modifiche del contratto in fase di esecuzione:
  - prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - prorogare il contratto, in casi eccezionali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
  - variazioni, nei casi specificati negli atti di gara, tra cui la revisione prezzi, contenute entro il limite del 20% in aumento e del 20% in diminuzione dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il quadro economico approvato con il provvedimento di cui sopra è il seguente:

A) IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTI IN EURO
1) Oneri per il servizio per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2026	€ 144.573,82
di cui Costo della manodopera	€ 130.770,00
di cui Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta	€ 439,90
2) Opzione aumento 20% del servizio per il periodo certo dal 01.07.2024 al 30.06.2026 ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale)	€ 28.826,78
3) Proroga opzionale del servizio per il periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026 art. 120 comma 10 del D.Lgs.36/2023 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale)	€ 36.033,48
4) Opzione aumento 20% (su proroga) del servizio per il periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026 ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale)	€ 7.206,70
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (1+2+3+4)	€ 216.640,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
PERIODO CERTO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2026	
I.V.A. 22% su servizio periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2026	€ 31.806,24
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 2.891,48
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 2.168,61

di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 722,87
OPZIONE AUMENTO % PERIODO CERTO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2026	
I.V.A. 22%	€ 6.341,89
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 576,54
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 432,41
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 144,14
EVENTUALE PROROGA OPZIONALE DAL 01.07.2026 AL 31.12.2026	
I.V.A. 22%	€ 7.927,37
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 720,67
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 540,50
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 180,17
OPZIONE AUMENTO % su PROROGA OPZIONALE PERIODO CERTO DAL 01.07.2026 AL 31.12.2026	
I.V.A. 22%	€ 1.585,47
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 144,13
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 108,10
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 36,03
Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 52.243,79
TOTALE (A+B)	€ 268.884,57

Dato atto che la presente procedura si è svolta in MEPA mediante RdO – Richiesta di Offerta in modalità "aperta", rivolta a tutti gli operatori iscritti al bando SERVIZI – Gestione degli Immobili – Categoria "Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti", incluso il contraente uscente, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel Disciplinare di Gara;

Dato atto che l'avviso di Indizione di procedura è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Ponzano Veneto;

Dato atto che entro le ore 12:00 del 16/05/2024, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 4 plichi, inviati da:

OPERATORE ECONOMICO	
1	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS di Montebelluna (TV) – P. IVA 02338180264
2	COOPERATIVA SOCIALE BLU SOC. COOP. di Noventa Padovana (PD) – P. IVA 04651970289
3	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI s.c.s. ETS di Treviso (TV) - P. IVA 00792090268
4	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Pontassieve (FI) – P. IVA 05206930488

Visti i verbali n. 1 del 17/05/2024 del RUP e n. 2 del 17/05/2024 e n. 3 del 21/05/2024 della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile di Area 6^ n. 285 del 17/05/2024 e ritenuto di approvarli;

Presto atto che l'Operatore Economico COOPERATIVA SOCIALE BLU avente sede legale in Via Panà 56/A a Noventa Padovana (TV) è stato escluso in quanto ha anticipato l'importo economico offerto nel modello di offerta tecnica elaborato dalla piattaforma MEPA e che di tale esclusione è stata data prontamente comunicazione mediante utilizzo dell'apposita funzionalità prevista dal Sistema unitamente alla trasmissione telematica della nota prot. 9000/2024 del 17/05/2024;

Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata da CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS avente sede legale in Via di Pontassieve (FI) – P. IVA 05206930488;

Dato atto che è stato avviato, con nota prot. 9308/2024 del 23/05/2024 il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 23 del Disciplinare di Gara, in quanto l'offerta presentata dall'Operatore Economico primo in graduatoria riportava un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato negli atti di gara e risultava, altresì, anormalmente bassa in quanto sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elemneti di valutazione erano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dall'Avviso di gara;

Vista la risposta del 24/05/2024;

Considerato che il RUP ha ritenuto congrua l'offerta presentata in quanto le giustificazioni esplicitate risultano idonee a dimostrare la non anomalia dell'offerta stessa ed in particolare è stato tenuto conto rispettivamente de:

- il costo del personale impiegato per il servizio;

- i costi per la sicurezza relativi ai servizi;

- i costi per attrezzature e forniture;

- le spese generali e utili d'impresa;

Dato atto che è stato nuovamente effettuato il controllo sull'esistenza o meno di una convenzione Consip attiva e sulla possibilità di aderirvi;

Ritenuto, pertanto:

- di aggiudicare il servizio in oggetto per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2026 alla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus avente sede Legale ed amministrativa in Via Lisbona, 23 – Pontassieve (FI) PIVA: 05206930488 per l'importo complessivo di Euro 112.768,30= IVA esclusa, di cui Euro 439,90= per oneri relativi alla sicurezza;
- di riservarsi la facoltà di apportare le seguenti modifiche del contratto in fase di esecuzione:
  - prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - prorogare il contratto, in casi eccezionali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
  - variazioni, nei casi specificato negli atti di gara, tra cui la revisione prezzi, contenute entro il limite del 20% in aumento e in diminuzione dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto quanto sopra indicato si dà atto che il nuovo quadro economico è il seguente:

A) IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTI IN EURO
1) Oneri per il servizio per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2026	€ 112.768,30
di cui Costo della manodopera	€ 91.771,31
di cui Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta	€ 439,90
2) Opzione aumento 20% del servizio per il periodo certo dal 01.07.2024 al 30.06.2026 ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale)	€ 22.465,68
3) Proroga opzionale del servizio per il periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026 art. 120 comma 10 del D.Lgs.36/2023 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale)	€ 28.082,10
4) Opzione aumento 20% (su proroga) del servizio per il periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026 ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale)	€ 5.616,42
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (1+2+3+4)	€ 168.932,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE	

PERIODO CERTO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2026	
I.V.A. 22% su servizio periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2026	€ 24.809,03
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 2.891,48
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 2.168,61
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 722,87
OPZIONE AUMENTO % PERIODO CERTO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2026	
I.V.A. 22%	€ 4.942,45
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 576,54
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 432,41
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 144,14
EVENTUALE PROROGA OPZIONALE DAL 01.07.2026 AL 31.12.2026	
I.V.A. 22%	€ 6.178,06
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 720,67
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 540,50
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 180,17
OPZIONE AUMENTO % su PROROGA OPZIONALE PERIODO CERTO DAL 01.07.2026 AL 31.12.2026	
I.V.A. 22%	€ 1.235,61
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 144,13
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 108,10
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 36,03

Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.747,97
TOTALE (A+B)	€ 210.680,47

Dato atto che sono stati conclusi con esito positivo i controlli di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e che la presente aggiudicazione definitiva deve quindi intendersi anche efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del medesimo Decreto legislativo;

Dato atto che Direttore dell'Esecuzione è il geom. Simona Paronetto – Istruttore Tecnico presso l'Area 6^ Lavori Pubblici – Manutenzioni – Protezione Civile;

Preso atto che si procederà alla pubblicazione dell'Avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

Dato atto che, nonostante l'avvenuta verifica dell'anomalia dell'offerta, è stato rispettato il termine di 4 (quattro) mesi per la conclusione del procedimento, previsto dall'Allegato I.3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs.n. 36/2023 in virtù dei quali:

- l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, mediante acquisizione tramite il campo "Comunicazioni", dell'offerta, dei dati, atti e informazioni inseriti nella Piattaforma https://www.acquistinretepa.it ;
- l'offerta dell'Operatore Economico risultato aggiudicatario, eventualmente in versione oscurata, è resa disponibile a tutti i partecipanti non definitivamente esclusi;
- le offerte degli Operatori Economici collocatisi nei primi tre posti in graduatoria, eventualmente in versione oscurata, vengono rese reciprocamente disponibili;

Viste le offerte tecniche degli Operatori Economici collocatisi nei primi tre posti in graduatoria e appurato quanto segue:

	OPERATORE ECONOMICO	
1	CASTELMONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS di Montebelluna (TV)	Allega offerta oscurata
2	COOPERATIVA PROVINCIA SERVIZI s.c.s. di Treviso (TV)	Non allega dichiarazione nè offerta oscurata
3	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Pontassieve (FI)	Allega dichiarazione contente dettagli offerta coperti da riservatezza, con argomentazioni e offerta oscurata

Ritenuto che non sussistano le ragioni di segretezza indicate nelle dichiarazioni di cui alla tabella sopra in quanto non si ravvisano i presupposti previsti dall'art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" ed in particolare non risulta motivato e provato che le

informazioni da oscurare:

a) non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Dato atto che le condizioni di cui al precedente paragrafo devono sussistere cumulativamente e devono essere puntualmente dimostrate e che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela, e conseguentemente la mera e fisiologica originalità dell'offerta non attesta, di per sé, la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Viste le Linee Guida ANAC approvate definitivamente;

Viste le altre prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili ai lavori in oggetto;

Vista la Legge n. 241/1990, e s.m.i.;

Visti:
- il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, art. 107;

Visti, altresì, il D. Lgs n. 101/2018 ed il Regolamento UE n. 2016/679, nonché il vigente Regolamento Comunale, riguardanti la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, è stata verificata la regolarità amministrativa della presente e contestualmente espresso il parere di regolarità tecnica;

Ritenuto tecnicamente idoneo e legittimo il presente atto;

D E T E R M I N A

1) **di richiamare** a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa esposto;
2) **di approvare** i verbali n. 1 del 17/05/2024 del RUP e n. 2 del 17/05/2024, n. 3 del 21/05/2024 della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile di Area 6^ n. di Area 6^ n. 285 del 17/05/2024 agli atti depositati;

3) **di aggiudicare** ed affidare i servizi in oggetto per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2024 alla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus avente sede Legale ed amministrativa in Via Lisbona, 23 – Pontassieve (FI) PIVA: 05206930488 per l'importo complessivo di Euro 112.768,30= IVA esclusa, di cui Euro 439,90= per oneri relativi alla sicurezza

4) **di riservarsi** la facoltà di apportare le seguenti modifiche del contratto in fase di esecuzione:
   - prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;
   - prorogare il contratto, in casi eccezionali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
   - variazioni, nei casi specificato negli atti di gara, tra cui la revisione prezzi, contenute entro il limite del **20%** in aumento e del **20%** in diminuzione dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

5) **di dare atto** che l'importo complessivo dell'appalto idoneo a divenire contratto, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 è di € 168.932,50= IVA esclusa, di cui € 439,90 per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, comprensivo della proroga opzionale per ulteriori due anni e dell'opzione di cui all'art. 120 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 nel limite del 20% in aumento e in diminuzione dell'importo complessivo, inclusa la revisione prezzi, come meglio specificato nel quadro economico di aggiudicazione:

A) IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTI IN EURO
1) Oneri per il servizio per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2026	€ 112.768,30
di cui Costo della manodopera	€ 91.771,31
di cui Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta	€ 439,90
2) Opzione aumento 20% del servizio per il periodo certo dal 01.07.2024 al 30.06.2026 ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale)	€ 22.465,68
3) Proroga opzionale del servizio per il periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026 art. 120 comma 10 del D.Lgs.36/2023 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale)	€ 28.082,10
4) Opzione aumento 20% (su proroga) del servizio per il periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026 ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale)	€ 5.616,42
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (1+2+3+4)	€ 168.932,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
PERIODO CERTO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2026	

I.V.A. 22% su servizio periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2026	€ 24.809,03
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 2.891,48
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 2.168,61
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 722,87
OPZIONE AUMENTO % PERIODO CERTO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2026	
I.V.A. 22%	€ 4.942,45
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 576,54
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 432,41
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 144,14
6) EVENTUALE PROROGA OPZIONALE DAL 01.07.2026 AL 31.12.2026	
I.V.A. 22%	€ 6.178,06
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 720,67
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 540,50
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 180,17
OPZIONE AUMENTO % su PROROGA OPZIONALE PERIODO CERTO DAL 01.07.2026 AL 31.12.2026	
I.V.A. 22%	€ 1.235,61
Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 144,13
di cui quota per il personale dipendente del Comune (75% del 2%)	€ 108,10
di cui quota per il personale dipendente della S.U.A. (25% del 2%)	€ 36,03
Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 250,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.747,97
TOTALE (A+B)	€ 210.680,47

6) **di impegnare** a favore della Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus avente sede Legale ed amministrativa in Via Lisbona, 23 – Pontassieve (FI) PIVA: 05206930488 l'importo complessivo di € 137.577,33= oneri per la sicurezza ed IVA inclusi nei capitoli 01061.03.0063604 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI e 06011.03.0532100 - PULIZIA PALESTRE SCUOLE S.R. IVA;

7) **di approvare** il seguente crono-programma di spesa sulla base delle norme contabili e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili):

CAPITOLO	ANNO DI IMPUTAZIONE	EURO	ANNO DI PAGAMENTO	EURO	CONTROLLO CASSA
63604	2024	9.910,77	2024	9.910,77	disponibilità accertata
532100	2024	24.483,56	2024	24.483,56	disponibilità accertata
63604	2025	19.821,56	2025	19.821,56	disponibilità accertata
532100	2025	48.967,11	2025	48.967,11	disponibilità accertata
63604	2026	9.910,77	2026	9.910,77	disponibilità accertata
532100	2026	24.483,56	2026	24.483,56	disponibilità accertata

8) **di attestare** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune ai sensi art.49 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012 n. 174;

9) **di aver verificato** che i pagamenti conseguenti al presente atto sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio e nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;

10) **di prendere atto che la liquidazione** della spesa avverrà su presentazione di regolare fattura debitamente riscontrata da questo Responsabile per congruità dei corrispettivi, come previsto dall'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità;

11) **di dare atto** che sono stati conclusi con esito positivo i controlli di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e che la presente aggiudicazione definitiva deve quindi intendersi anche efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del medesimo Decreto legislativo;

12) **di procedere** alla pubblicazione dell'Avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

13) **di dare atto** che con apposita determina del Responsabile di Area 6^ verrà nominato il gruppo di lavoro ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'art 45 del D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla presente procedura e comprendente i collaboratori della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso;

14) **di dare atto** che Direttore dell'Esecuzione è geom. Simona Paronetto istruttore tecnico

presso l'Area 6^ Lavori Pubblici – Manutenzioni – Protezione Civile;

15) **di impegnare** nel capitolo 01061.03.0063604 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI , altresì la spesa di € 2.891,48 quale quota dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui in premessa, relativamente al periodo affidato con il presente provvedimento, dando altresì atto che la quota del 25%, pari ad Euro 722,87, come da quadro economico sopra riportato, riservata ai collaboratori della Stazione Unica Appaltante, dovrà essere liquidata entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura su richiesta della stessa ai sensi dell'art. 12 della Convenzione tra i due Enti;

16) **di dare atto**, in particolare, che l'affidatario è soggetto a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

17) **di disporre** in ordine a tutte le operazioni conseguenti alle determinazioni di questo atto, sulla base dei ruoli, delle funzioni e delle competenze dei vari soggetti coinvolti, nonché in conformità delle normative e dei regolamenti comunali in materia vigenti ed applicabili alla fattispecie;

18) **di dare atto** che il sottoscritto e gli altri soggetti coinvolti nella procedura di che trattasi non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., nonché dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

19) **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010;

20) **di dare atto** che verrà effettuata la pubblicazione dei dati nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", appositamente dedicata, come previsto dagli artt. 23 e 26 del D. Lgs. n. 33/2013;

21) **di dare atto,** infine, che il presente provvedimento diverrà esecutivo, come previsto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- infine di imputare l'importo derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Tipo (E/U)	Capitolo	CIG	Descrizione	Es. Fiscale	Importo
U	01061.03.0063604	B15D95444E	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2024	9.910,77
U	06011.03.0532100	B15D95444E	PULIZIA PALESTRE SCUOLE S.R. IVA	2024	24.483,56
U	01061.03.0063604	B15D95444E	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2025	19.821,56
U	06011.03.0532100	B15D95444E	PULIZIA PALESTRE SCUOLE S.R. IVA	2025	48.967,11
U	01061.03.0063604	B15D95444E	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2026	9.910,77
U	06011.03.0532100	B15D95444E	PULIZIA PALESTRE SCUOLE S.R. IVA	2026	24.483,56
U	01061.03.0063604	B15D95444E	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2024	2.168,61

U	01061.03.0063604	B15D95444E	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2024	722,87

DETERMINA N. 318 DEL 06/06/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PONZANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2026 - CIG B15D95444E. AGGIUDICAZIONE

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE - 6^ AREA - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

CENEDESE FEDERICO / Namirial S.p.A./02046570426
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)